

→ Inicio → Contáctanos → Enlaces de Interés




Gobierno de  
**Coahuila**

portal de **TRANSPARENCIA**  
acceso a la información

→ Inicio → Dependencias u Organismos

## ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MINIMA

Secretaría de Infraestructura

### Convocatorias a concurso o licitación de Obras Públicas

Se encontraron 42 registros en su búsqueda

Desplegando registros del 1 al 20

Siguiente >>

Página: 1 2 3

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
019-01-IE-CBGP-11	10/05/2011	30 DIAS		
<b>Nombre de la Obra</b>				
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TRABAJOS DE CONFORMACIÓN EN CALLES ALTERNAS DE LA GRAN PLAZA DE PIEDRAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA				
<b>Tipo de Licitación</b>		<b>Ubicación</b>		
INVITACION		PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA		
<b>Dependencia Ejecutora</b>				
SUBSECRETARIA DE EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES				
<b>Requerimientos Técnicos</b>				
<b>Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad</b>				
PEI-11-0437				
<b>Monto Operado</b>				
\$4,118,435.00				
<b>PARICIPANTES</b>				
<b>Venta de Bases</b>	<b>Junta de Aclaraciones</b>	<b>Apertura Técnica</b>	<b>Apertura Económica</b>	<b>Fallo</b>
10/05/2011	12/05/2011	19/05/2011	25/05/2011	27/05/2011
<b>Contratista</b>	<b>Propuesta</b>	<b>Monto Ganado</b>	<b>Contrato</b>	<b>(%)</b>
R. G. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	\$3,521,164.23	\$3,521,164.00	SEP-2011007-0-0	99 %

ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN ECONOMICA	\$0.00	0 %
BRONC.CO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$3,802,276.24	\$0.00
LIC. EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA		\$3,698,390.37	\$0.00

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
35015001-007-11	17/05/2011	120 DIAS		
Nombre de la Obra				
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y ACCESOS EN CRUCE DEL RÍO "SAN DIEGO" EN EL KM. 18+800 DEL CAMINO "LA MURALLA - LOS CRISTALES - EL ORÉGANO" EN LA LOCALIDAD LA MURALLA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
LICITACION PUBLICA		JIMENEZ, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE CAMINOS				
Requerimientos Técnicos				
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad				
PEI-10-4123				
Monto Operado				
\$6,420,577.00				
PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
24/05/2011	24/05/2011	30/05/2011	30/05/2011	03/06/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	\$3,976,759.97	\$3,976,760.00	SC-2011025-0-0	69 %
EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN ECONOMICA	\$0.00		0 %
CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	\$5,552,516.54	\$0.00		0 %
VIBE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$6,692,028.71	\$0.00		0 %
Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
35919001-001-11	20/05/2011	128 DIAS		
Nombre de la Obra				
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIENEGAS, LONGITUD 1.0 KMS. DEL KM. 38+800 AL KM. 39+800 "EL CARIÑO DE LA MONTAÑA" EN EL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
LICITACION PUBLICA		NADADORES, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA				

**Requerimientos Técnicos****Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad**

PEI-11-0510

**Monto Operado**

\$21,169,963.00

**PARICIPANTES**

<b>Venta de Bases</b>	<b>Junta de Aclaraciones</b>	<b>Apertura Técnica</b>	<b>Apertura Económica</b>	<b>Fallo</b>
24/05/2011	24/05/2011	30/05/2011	03/06/2011	08/06/2011
<b>Contratista</b>	<b>Propuesta</b>	<b>Monto Ganado</b>	<b>Contrato</b>	<b>(%)</b>
CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN ECONOMICA	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GAMA, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN ECONOMICA	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$16,804,388.88	\$16,804,389.00	SOP-2011004-0-0	92 %
MATERIALES Y AGREGADOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN LA TECNICA	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN ECONOMICA	\$0.00		0 %
EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN LA TECNICA	\$0.00		0 %

**Número de Concurso****Fecha de Publicación****Plazo para su Cumplimiento**

020-02-FONDEN-RDMP-11

25/05/2011

60 DIAS

**Nombre de la Obra**

REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y DE LA OBRA DE DRENAJE (TRÁMOS AISLADOS) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 EN EL CAMINO A EL EJIDO "MEXIQUITO" EN LA LOCALIDAD EL MEXIQUITO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA

**Tipo de Licitación****Ubicación**

INVITACION

PROGRESO, COAHUILA

**Dependencia Ejecutora**

SUBSECRETARIA DE CAMINOS

**Requerimientos Técnicos****Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad**

PEI-10-4131

**Monto Operado**

\$1,500,000.00

**PARICIPANTES**

<b>Venta de Bases</b>	<b>Junta de Aclaraciones</b>	<b>Apertura Técnica</b>	<b>Apertura Económica</b>	<b>Fallo</b>
25/05/2011	27/05/2011	03/06/2011	03/06/2011	08/06/2011
<b>Contratista</b>	<b>Propuesta</b>	<b>Monto Ganado</b>	<b>Contrato</b>	<b>(%)</b>
CONSTRUCCION Y				

SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.	\$1,278,076.45	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN, S.A. DE C.V.	\$1,295,772.08	\$0.00		0 %
	\$1,213,142.63	\$1,213,143.00	SC-2011026-0-0	94 %

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
021-02-IE-EPRJ-11	25/05/2011	30 DIAS		
Nombre de la Obra				
ESTRUCTURA DE PUENTE (FABRICACIÓN DE TRABES) SOBRE RÍO SABINAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
INVITACION		JUAREZ, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA				
Requerimientos Técnicos				
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad				
PEI-11-0012				
Monto Operado				
\$2,885,737.00				
PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
25/05/2011	27/05/2011	08/06/2011	10/06/2011	15/06/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V.	\$2,730,463.09	\$0.00		0 %
CONTRISSA ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$2,660,394.77	\$0.00		0 %
PRODUCTOS Y REHABILITACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$2,472,322.23	\$2,472,322.00	SOP-2011005-0-0	99 %
Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
022-03-FONDEN-RREC-11	14/06/2011	120 DIAS		
Nombre de la Obra				
1) RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A NIVEL REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM. 0+000 AL 25+000 EN TRÁMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO RURAL NORIAS EN LA LOCALIDAD DOLORES Y 2) RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A NIVEL REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM. 27+000 AL 36+000 EN TRÁMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO RURAL SAN JUAN DE BOQUILLAS EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE BOQUILLAS (SAN JUAN) DEL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
INVITACION		CUATROCIENEGAS, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				

## SUBSECRETARIA DE CAMINOS

## Requerimientos Técnicos

## Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad

PEI-10-3573 Y PEI-10-3572

## Monto Operado

\$2,804,272.00

## PARICIPANTES

Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
14/06/2011	16/06/2011	23/06/2011	23/06/2011	29/06/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN, S.A. DE C.V.	\$2,373,307.62	\$2,373,308.00	[SC-2011027-0-0] [SC-2011028-0-0]	98 %
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V.	SE RECHAZO LA PROPUESTA	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GM, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.	\$2,458,483.68	\$0.00		0 %

## Número de Concurso

## Fecha de Publicación

## Plazo para su Cumplimiento

35015001-008-11

23/06/2011

90 DIAS

## Nombre de la Obra

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA JUZGADOS PENALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA

## Tipo de Licitación

## Ubicación

LICITACION PUBLICA

FRONTERA, COAHUILA

## Dependencia Ejecutora

SUBSECRETARIA DE EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES

## Requerimientos Técnicos

## Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad

PEI-11-0651

## Monto Operado

\$12,000,000.00

## PARICIPANTES

Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
28/06/2011	28/06/2011	04/07/2011	04/07/2011	08/07/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAMALUAN, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %

SRA. GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
LAGUNA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$9,426,666.59	\$0.00		0 %
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V.	\$8,835,741.21	\$0.00		0 %
EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION, S.A. DE C.V.	\$9,181,107.47	\$0.00		0 %
ING. ARTURO GONZALEZ MORENO	\$9,153,064.60	\$0.00		0 %
CARMO DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	\$8,234,563.67	\$8,234,564.00	SEP-2011009-0-0	80 %
CONSTRUCTORA NEPTUNO DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$8,790,000.05	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA SURGE, S.A. DE C.V.	\$9,275,451.44	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA VVR, S.A. DE C.V.	\$9,446,774.65	\$0.00		0 %

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
023-06-IE-CCTS-11	01/07/2011	61 DIAS		
Nombre de la Obra				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
INVITACION		SALTILLO, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES				
Requerimientos Técnicos				
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad				
PEI-11-0720				
Monto Operado				
\$7,498,240.00				
PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
01/07/2011	05/07/2011	11/07/2011	13/07/2011	15/07/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
FERROQUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN LA TECNICA	\$0.00		0 %
R. G. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	\$4,368,356.50	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRADOS GAMA, S.A. DE C.V.	\$3,903,383.97	\$0.00		0 %
GRUPO CONSTRUCTOR IHCCSA, S.A. DE C.V.	RECHAZADA EN LA TECNICA	\$0.00		0 %
CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V.	\$3,897,633.33	\$3,897,633.00	SFP-2011012-0-0	60 %

VENTAS SURENOS, S.A. DE  
C.V.

\$0,000,000.00

\$0,000,000.00

DEL 2011/03/00

00.00

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento
010-04-FONDEN-RSHA-11	14/03/2011	91 DIAS
<b>Nombre de la Obra</b>		
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS, RECUBRIMIENTO DE TALÚDES, BACHEO Y SOBRECARPETA EN TRÁMOS AISLADOS, TRÁMO SAN BUENAVENTURA - HERMANAS, SUBTRÁMO SAN BUENAVENTURA - ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA		
<b>Tipo de Licitación</b>		<b>Ubicación</b>
INVITACION		ABASOLO, COAHUILA
<b>Dependencia Ejecutora</b>		
SUBSECRETARIA DE CAMINOS		
<b>Requerimientos Técnicos</b>		
<b>Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad</b>		
PEI-10-3008		
<b>Monto Operado</b>		
\$2,000,000.00		

PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
14/03/2011	16/03/2011	23/03/2011	23/03/2011	25/03/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN, S.A. DE C.V.	\$1,719,285.91	\$1,719,286.00	SC-2011010-0-0	100 %
TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V.	\$2,083,526.62	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GM, S.A. DE C.V.	\$2,002,102.17	\$0.00		0 %
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$2,141,616.11	\$0.00		0 %

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento
011-06-FONDEN-RSAR-11	16/03/2011	120 DIAS
<b>Nombre de la Obra</b>		
1.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO, TRÁMO PAVIMENTADO Y REVESTIDO, APROCHES Y RECONSTRUCCIÓN DE VADOS EN EL CAMINO "SANTO DOMINGO - ZERTUCHE" EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO Y 2.- REPARACIÓN DE CAMINO Y REVESTIMIENTO DE TALÚDES EN TRÁMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL EJIDO ACATITA DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ACATITA, EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA		
<b>Tipo de Licitación</b>		<b>Ubicación</b>
INVITACION		RAMOS ARIZPE, COAHUILA
<b>Dependencia Ejecutora</b>		
SUBSECRETARIA DE CAMINOS		
<b>Requerimientos Técnicos</b>		

**Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad**

PEI-10-2868 Y PEI-10-2870

**Monto Operado**

\$2,575,911.00

**PARICIPANTES**

Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
16/03/2011	18/03/2011	25/03/2011	25/03/2011	30/03/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
BRONC.CO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,160,032.78	\$2,160,033.00	[SC-2011011-0-0] [SC- 2011012-0-0]	97 %
ARQ. VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES	\$2,747,413.54	\$0.00		0 %
R. G. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V.	\$2,498,736.43	\$0.00		0 %

**Número de Concurso****Fecha de Publicación****Plazo para su Cumplimiento**

012-02-IE-RPRJ-11

16/03/2011

90 DIAS

**Nombre de la Obra**

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE JUÁREZ SOBRE RÍO SABINAS EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA

**Tipo de Licitación****Ubicación**

INVITACION

JUAREZ, COAHUILA

**Dependencia Ejecutora**

SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA

**Requerimientos Técnicos****Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad**

PEI-11-0011

**Monto Operado**

\$9,745,764.00

**PARICIPANTES**

Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
16/03/2011	18/03/2011	25/03/2011	30/03/2011	01/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V.	\$8,346,620.84	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$7,777,147.07	\$7,777,147.00	SOP-2011003-0-0	93 %
GRUPO CONSTRUCTOR IHCCSA, S.A. DE C.V.	\$8,364,317.55	\$0.00		0 %



ING. INDALECIO GARZA  
ESTRADA \$10,235,540.56 \$0.00 0 %

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
013-06-FONDEN-RREA-11	22/03/2011	150 DIAS		
Nombre de la Obra				
1.- RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (TRÁMOS AISLADOS) SOBRE EL CAMINO "LIRIOS - SAN RAFAÉL - LÍMITE DEL ESTADO EN LA LOCALIDAD LOS LIRIOS, 2.- REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO A EJIDO "SIERRA HERMOSA" ,LONGITUD 6.5 KM EN LA LOCALIDAD SIERRA HERMOSA Y 3.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO CON ALCANTARILLA TUBULAR Y ACCESOS PARA CRUCE DE ARROYO EN LA LOCALIDAD "MESA DE LAS TABLAS" DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
INVITACION		ARTEAGA, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE CAMINOS				
Requerimientos Técnicos				
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad				
PEI-10-3314,PEI-10-3315 Y PEI-10-3322				
Monto Operado				
\$4,091,444.00				
PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
22/03/2011	24/03/2011	31/03/2011	31/03/2011	06/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
GRUPO CONSTRUCTOR IHCCSA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CEAJ, S.A. DE C.V.	\$3,730,302.72	\$0.00		0 %
URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V	\$3,490,496.41	\$3,490,496.00	[SC-2011013-0-0] [SC-2011014-0-0] [SC-2011015-0-0]	99 %
SCALA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,623,768.85	\$0.00		0 %
Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
016-06-FONDEN-RRES-11	25/03/2011	90 DIAS		
Nombre de la Obra				
RECONSTRUCCIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRÁMO: E.C. "HUACHICHIL - LA ENCANTADA - EJIDO CUAUHEMOC", LONG. 13.0 KMS. EN LA LOCALIDAD CUAUHEMOC DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
INVITACION		SALTILLO, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE CAMINOS				

## Requerimientos Técnicos

## Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad

PEI-10-2873

## Monto Operado

\$2,519,729.00

## PARICIPANTES

Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
25/03/2011	29/03/2011	04/04/2011	04/04/2011	08/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
LIC. EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A. DE C.V.	\$2,307,560.52	\$0.00		0 %
R. G. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, S.A. DE C.V. BEGASA	\$2,166,409.75	\$2,166,410.00	SC-2011018-0-0	100 %
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,578,047.55	\$0.00		0 %

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento
014-06-FONDEN-RHCR-11	23/03/2011	91 DIAS
Nombre de la Obra		
REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, CAMINO "HIPÓLITO - CAMALEÓN" (E.C.F. No. 40 - E.C.F. No. 57) EN LA LOCALIDAD DE HIPÓLITO DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA		
Tipo de Licitación	Ubicación	
INVITACION	RAMOS ARIZPE, COAHUILA	
Dependencia Ejecutora		
SUBSECRETARIA DE CAMINOS		
Requerimientos Técnicos		

## Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad

PEI-10-2869

## Monto Operado

\$3,788,940.00

## PARICIPANTES

Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
23/03/2011	25/03/2011	01/04/2011	01/04/2011	06/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
BUFETE CONSTRUCTOR AMERICA, S.A. DE C.V.	\$3,455,748.24	\$0.00		0 %
SIEBER INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$3,787,054.30	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA	\$3,252,921.59	\$3,252,922.00	SC-2011016-0-0	100 %

CAPELLANIA, S.A. DE C.V.

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
015-06-FONDEN-RRCA-11	23/03/2011	120 DIAS		
Nombre de la Obra				
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO A NIVEL DE REVESTIMIENTO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CAMINO "EMILIANO ZAPATA - SAN JOSÉ DEL VERGEL" EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
INVITACION		GENERAL CEPEDA, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE CAMINOS				
Requerimientos Técnicos				
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad				
PEI-10-3312				
Monto Operado				
\$901,204.00				
PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
23/03/2011	25/03/2011	01/04/2011	01/04/2011	06/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
LIC. EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA BEGASA	\$792,396.70	\$0.00		0 %
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$821,229.10	\$0.00		0 %
ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A. DE C.V.	\$848,292.75	\$0.00		0 %
R. G. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	\$763,085.95	\$763,086.00	SC-2011017-0-0	98 %
Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
017-06-FONDEN-RSES-11	30/03/2011	150 DIAS		
Nombre de la Obra				
1.- RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALCANTARILLAS DAÑADAS EN EL CAMINO AL EJIDO "5 DE MAYO", LONGITUD 3.0 KM. EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, 2.- RECONSTRUCCIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO, LONG. 3.6 KMS. CAMINO AL EJIDO "EL MORAL" EN LA LOCALIDAD EL MORAL Y 3.- RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y VADOS DAÑADOS DEL CAMINO E.C. CARRETERA ZACATECAS - EJIDO BUÑUELOS 9.0 KMS. DE LA LOCALIDAD BUÑUELOS DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
INVITACION		SALTILLO, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE CAMINOS				

**Requerimientos Técnicos****Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad**

PEI-10-3010, PEI-10-3009 Y PEI-10-3030

**Monto Operado**

\$2,718,683.00

**PARICIPANTES**

<b>Venta de Bases</b>	<b>Junta de Aclaraciones</b>	<b>Apertura Técnica</b>	<b>Apertura Económica</b>	<b>Fallo</b>
30/03/2011	01/04/2011	08/04/2011	08/04/2011	15/04/2011
<b>Contratista</b>	<b>Propuesta</b>	<b>Monto Ganado</b>	<b>Contrato</b>	<b>(%)</b>
R. G. INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, S.A. DE C.V.	\$2,594,328.23	\$0.00		0 %
SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERÍA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$2,526,114.43	\$0.00		0 %
BRONC.CO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,283,099.75	\$2,283,100.00	[SC-2011019-0-0] [SC- 2011020-0-0] [SC- 2011021-0-0]	97 %

**Número de Concurso****Fecha de Publicación****Plazo para su Cumplimiento**

008-06-FONDEN-RCSR-11

09/03/2011

121 DIAS

**Nombre de la Obra**

RECONSTRUCCIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO, CAMINO SANTA CRUZ - PAREDÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 29+400 EN TRÁMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA

**Tipo de Licitación****Ubicación**

INVITACION

RAMOS ARIZPE, COAHUILA

**Dependencia Ejecutora**

SUBSECRETARIA DE CAMINOS

**Requerimientos Técnicos****Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad**

PEI-10-2871

**Monto Operado**

\$4,178,610.00

**PARICIPANTES**

<b>Venta de Bases</b>	<b>Junta de Aclaraciones</b>	<b>Apertura Técnica</b>	<b>Apertura Económica</b>	<b>Fallo</b>
09/03/2011	11/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	23/03/2011
<b>Contratista</b>	<b>Propuesta</b>	<b>Monto Ganado</b>	<b>Contrato</b>	<b>(%)</b>
SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERÍA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$3,458,632.56	\$3,458,633.00	SC-2011009-0-0	96 %
BRONC.CO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,880,711.10	\$0.00		0 %

CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. \$3,730,439.70 \$0.00 0 %

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
35015001-004-11	29/03/2011	182 DIAS		
Nombre de la Obra				
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE EN EL CAMINO SAN JUAN DE LOS DOLORES - LA PURÍSIMA - EL BARATILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS DOLORES DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA				
Tipo de Licitación		Ubicación		
LICITACION PUBLICA		ARTEAGA, COAHUILA		
Dependencia Ejecutora				
SUBSECRETARIA DE CAMINOS				
Requerimientos Técnicos				
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad				
PEI-10-4022				
Monto Operado				
\$8,547,657.00				
PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
05/04/2011	05/04/2011	11/04/2011	11/04/2011	29/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A. DE C.V.	\$6,984,702.97	\$0.00		0 %
EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION, S.A. DE C.V.	SE RECHAZO SEGÚN DICTAMEN	\$0.00		0 %
GRUPO INMOBILIARIO REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
METALCRET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SE RECHAZO SEGÚN DICTAMEN	\$0.00		0 %
VANGUARDIA COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	\$5,874,590.61	\$0.00		0 %
IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,159,564.66	\$5,159,565.00	SC-2011022-0-0	70 %
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$7,685,588.84	\$0.00		0 %
PERPILLEIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$7,062,022.62	\$0.00		0 %
Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento		
35015001-005-11	29/03/2011	182 DIAS		
Nombre de la Obra				

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRÁMOS AISLADOS, CAMINO A CARBONERA, EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA

Tipo de Licitación	Ubicación
LICITACION PUBLICA	ARTEAGA, COAHUILA
Dependencia Ejecutora	
SUBSECRETARIA DE CAMINOS	
Requerimientos Técnicos	
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad	

PEI-10-4023

Monto Operado
\$5,500,000.00

PARICIPANTES				
Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
05/04/2011	05/04/2011	11/04/2011	11/04/2011	29/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
GRUPO INMOBILIARIO REAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	\$4,748,315.18	\$0.00		0 %
VANGUARDIA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION, S.A. DE C.V.	\$3,969,166.27	\$3,969,166.00	SC-2011023-0-0	84 %
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL MONCLOVA, S.A. DE C.V.	\$5,022,878.70	\$0.00		0 %
METALCRET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	\$4,329,564.89	\$0.00		0 %
PERPILLEIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE RECHAZO SEGÚN DICTAMEN	\$0.00		0 %
ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00		0 %

Número de Concurso	Fecha de Publicación	Plazo para su Cumplimiento
35015001-006-11	29/03/2011	91 DIAS

**Nombre de la Obra**  
RECONSTRUCCIÓN DE TALUDES, BACHEO Y COLOCACIÓN DE SOBRECARPETA EN TRÁMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 46+000 EN EL CAMINO "SAN BUENAVENTURA - SAN BLAS" EN LA LOCALIDAD SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA

Tipo de Licitación	Ubicación
LICITACION PUBLICA	SANBUENAVENTURA, COAHUILA
Dependencia Ejecutora	
SUBSECRETARIA DE CAMINOS	
Requerimientos Técnicos	

## requerimientos tecnicos

## Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad

PEI-10-4027

## Monto Operado

\$5,275,000.00

## PARICIPANTES

Venta de Bases	Junta de Aclaraciones	Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
05/04/2011	05/04/2011	11/04/2011	11/04/2011	29/04/2011
Contratista	Propuesta	Monto Ganado	Contrato	(%)
CONSTRUCTORA NAHLE, S.A. DE C.V.	\$4,616,858.79	\$0.00		0 %
ING. ARTURO GONZALEZ MORENO	\$4,265,407.67	\$4,265,408.00	SC-2011024-0-0	94 %
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$4,277,135.26	\$0.00		0 %
CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN, S.A. DE C.V.	\$4,303,262.10	\$0.00		0 %
MATERIALES Y AGREGADOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	SE RECHAZO SEGÚN DICTAMEN	\$0.00		0 %

Siguiete &gt;&gt;

Página: 1 2 3